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WYKONANIE PRAC PROJEKTOVI/YCH DLA ZADANIA ,,BUDOWA SYSTEMU
KANALlzAcJl SANITARNEJ oRAz slEc! WoDoctĄGoWEJ W GMlNlE NoWoGRoDEK

PoMoRsKl - UZUPEŁN|ENIE SYSTEMU''

W odpowiedzi na pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia wyjaśniamy i modyfikujemy treśc:
Pytanie 1.
Zapis $12 pkt. 1 jest naruszeniem rÓwności szans okreś|onych w PZP jak równiei rodzi
podejzenie o pzejęcie dokumentaĄi przez zamawiającego projektowej za wańość 10%.
Zapis taki jest moż|iwy, jednak na|eżałoby dodać, Że roz|iczenie za wykonaną pracę
projektową nastąpi pzy uwzg|ędnieniu procentu zaawansowania robót.
odstąpienie od umowy opisane w ań. 494kcjasno okreś|a obowiązki stron umowy, stąd ter
uważamy, że wspomniany zapis w umowie jest niedopuszcza|ny i grozi wniesieniem
protestu.
odpowiedŹ:
Zamawiający nie ma zamiaru pzejęcia dokumentacji |ub innych części zamówienia za kwoty
nizsze niż na|eżne' Przywołany $12 odnosi się do ustanowienia kary za odstąpienie od
umowy przez zamawiającego' Ponadto sprawę na|eznego wynagrodzenia regu|ują pzepisy
ustawy Kodeks cywi|ny, w tym ań' 639.
D|a doprecyzowania zapisów irozwiania obaw Zamawiający modyfikuje treśc $12 pkt. 1.
który otzymuje bzmienie:
,1. W razie odstąpienia przezZamawiającego od Umowy wskutek oko|icznoŚci, za które
Wykonawca nie ponosi odpowiedzia|ności, Zamawiający poza wynagrodzeniem na|einym z
tytułu zaawansowania prac zapłaci Wykonawcy karę w wysokości 10% wańoŚci umowy, z
wyjątkiem pzypadku, gdy odstąpienie od umowy następuje wskutek oko|iczności
wskazanych w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień pub|icznych.''

Pytanie 2.
Zapiswumowie$ 13pkt.5oraz$6pkt.  1 i2 jestryzykownyiwymagamodyf ikacj iwświet le
zapisu 56 p. 1 i 2 Zamawiający Wymaga zgody Biura Projektowego a taką zgodę nie zawsze
Zamawiający może uzyskac.
odpowiedź:
Zupełnie niezrozumiałe jest odnoszenie zapisów $ 13 ust. 5 do zapisow s 6 ust. 1 i 2. Zapisy
odnoszą się do dwoch rożnych czynności. W ztliązku z niejasną treścią pytania,
Zamawiający nie może udzie|ic szerszej odpowiedzi.

Pytanie 3.
Zamawiający jak sądzimy nie widzi potrzeby okreś|enia swoich obowiązkow o|az nałożenia
kar umownych za niedotrzymanie zobowiązań, natomiast drastycznie pzewiduje karać
Wykonawcę na wańość 0,5o/o wynagrodzenia umownego' Jest to jawne naruszenie
postanowień PzP, Powyższe uwagi są zasadne, ponieważ ZamawiĄący będzie miał
poważne prob|emy by wydac decyzje środowiskowe W terminie do 05.06'2009r, mając na
uwadze, Że decyĄe te wydawał będzie równiez Wojewoda w związku z udziałem terenów
zamkniętych Wnosimy o rozważenie zapisów w sprawie prac i obowiązkow oraz nałożonych
kar umownych.



odpowiedŹ:
obowiązki ZamawiĄącego zostały określone w treści umowy. Wysokość kar została
ustalona w taki sposób, aby motywowały Wykonawcę do podjęcia wsze|kich działań d|a
nalezytego i terminowego wykonania przedmiotu umowy. Wbrew twierdzeniu Wykonawcy
ustawa z dnia 29 stycznia 20o4r, Prawo zamÓwień pub|icznych nie regu|uje zasad
ustanawiania kar' Natomiast z pzywołanej zasady równości stron, nie wynika iŻ zasada
nakładania kar ma bezwzg|ędnie obowiązywaó obie strony. Nie bez znaczenia pozostają tu
załoŻenia ryzyka W zakresie moz|iwoŚci odstąpienia lub niena|ezytego realizowania
postanowień umowy. Zamawiający ma równiez prawo do konstrukcji zapisow umownych w
sposób motywujący do na|eżytego wykonania umowy.
odnosząc się do terminu wydania decyzji środowiskowych, informujemy iŻ Zamawiający
poczyni wszelkie kroki aby wydać decyzję W Wymaganym terminie, a W przypadku
wydłużenia Wykonawca będzie miał prawo do zmiany terminów rea|izacji ko|ejnych etapow
zadania.
lnformujemy, że tereny objęte zamówieniem nie obejmują obszarów zamkniętych
i w związku z tym decyzję będzie wydawał wyłącznie Wojt Gminy Nowogródek Pomorski.

Pytanie 4.
Nieporozumieniem jest podanie terminu złoŻenia wniosku o wydanie decyzji środowiskowej
d|a części 1 w terminie 7 dni od daty podpisania umowy (przekroczenie obłożone Rarą9,5o/o
wańości wynagrodzenia) gdy na|eŻy opracowaĆ rapoń oS ktorego zakres usta|i
Zamawiający |ub Wojewoda, a ktory to rapoń na|eży opracowaÓ i uzgodnic jego treŚć,
natomiast zapisy wprowadziĆ do wniosku.
Prosimy o rzete|ne potraktowanie $ 5 umowy i |ogiczne zmiany zapisów biorąc pod uwagę
takt, że prawidłowo opracowany wniosek bazuje na konkretnych rozltiązaniach projektowych
podjętych w oparciu o dostępne (nawet nieaktua|ne) mapy syt.-wys. i zatwierdzonej pzez
Zamawiającego koncepcji programowej. Powyższy wywod chyba doktadnie uzasadnia
bezsens zapisu w pkt 2tab. cz.1i w konk|uzjiw pozostałych zapisach.
Utzymanie tego zapisu skutkuje złożeniem Aneksu do następnego dnia po jej podpisaniu
odpowiedź
Wniosek wraz z kańa informacyjną przedsięwzięcia na|eży złoŻyć Zamawiającemu
w wymaganym terminie
Rapoń oddziaływania na środowisko może zostać wniesiony po złoieniu wniosku o wydanie
decyzji, jednak w terminie nie dłuzszym nii 14 dni przed p|anowaną datą wydania decyzji.
Wobec powyiszego terminy są jak najbardziej rea|ne.

Pytanle 5
Prosimy o opisanie przedmiotu zamówienia w części dotyczącej zakresu rozbudowy
oczyszcza|ni ścieków w Karsku o|az zmodyfikowanie zapisów dotyczących pełnienia
nadzoru autorskiego.
Pełnienie nadzoru d|a części, w ktorej pzewiduje się np. wykonanie 4085 m sieci
wodociągowej nie może trwać przez 24 miesiące, przy ządaniu Zamawiającego pobytu
autora projektu minimum raz w miesiącu. Czas wykonania sieci wodociągowej o długości
4085 m nie powinien przekroczyć 2 miesięcy i pobyt 3 x na budowie jest wystarczający.
Prosimy o stosowne skorygowanie czasu rea|izaĄi inwestycji dla pozostałych
części pzedsięwzięcia.
odpowiedź:
Pzedmiot zamówienia obejmuje wyłącznie opracowania dotyczące sieci kana|izacji
sanitarnych wraz z infrastrukturą techniczną (pzepompownie, studnie, itp.) oraz sieci
wodociągowe.
odniesienie W nazewnictwie do oczyszcza|ni ścieków wynika wyłącznie z nazw
programowych nadanych przedsięwzięciom.
Zamawiający modyfikuje cennik ofeńowy w zakresie Części 3 pozycja 11. skreś|a się zapis
,,24 miesiące od daty rozpoczęcia rea|izacji inwestycji'' i zastępuje się zapisem ,,4 miesiące
od daty rozpoczęcia rea|izacji inwestycji''.
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